

**Eco-Energ**

so sídlom Ťahanovská 53, 040 13 Ťahanovce  
zastúpené Ing. Patrikom Halászom  
IČO: 40 262 391  
DIČ: SK1026794945  
zapísaný v ŽR OÚ v Košiciach, číslo živ. reg.: 802-16062  
bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 2625770418/1100  
(ďalej len zhotoviteľ)

a

**Obec Kysak**

so sídlom Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak.  
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce  
IČO.: 00324400  
DIČ.:2021244841  
(ďalej len objednávateľ)

**čl. 1. Predmet zmluvy**

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo:

**Rozšírenie kotle domu služieb č.p. 303**

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo po jeho vyhotovení a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri zhotovovaní diela v rámci ktorého zabezpečí:
  - a) sprístupnenie priestorov v objekte
4. Od poskytnutia spolupôsobenia objednávateľa je závislé ukončenie diela v dohodnutom termíne. Ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve, zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za práce ktoré už vykonal.

**čl. 2. Čas plnenia**

Zhotoviteľ zrealizuje práce podľa čl. I. tejto zmluvy v termíne:

Termín začatia: 46 týždeň roka 2015

Termín ukončenia: Podľa dohody

**čl. 3. Cena**

1. Cena za vykonanie diela je určená podľa priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy na :

**Rozšírenie kotle domu služieb č.p. 303 cena 4332,36 EUR**

2. Konečná suma bude upravená po ukončení diela v rozsahu skutočne dodaných materiálov a vykonaných prác.
3. Murárske práce nevykonávame.

**čl. 4. Fakturácia a platobné podmienky**

1. Po prevzatí jednotlivých častí diela vystaví zhotoviteľ za každú časť konečnú faktúru. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od jej doručenia.
2. Až do úplného uhradenia konečnej faktúry zostáva dielo vo vlastníctve zhotoviteľa a objednávateľ je povinný umožniť mu vstup do budovy k odvezeniu svojho zariadenia, materiálov a tovaru, ku ktorým vzhľadom na neuhradenie dlžnej sumy nenadobudol vlastnícke práva.

## čl. 5. Zmluvná pokuta

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo v dohodnutej lehote, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny nedodaného diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo sa tento zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny prevzatého diela za každý deň omeškania. Ak omeškanie trvá viac ako 30 dní, považuje sa táto skutočnosť za závažné porušenie tejto zmluvy.
3. Za jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo objednávateľa je odstupujúci zaviazaný uhradiť zmluvnú pokutu 500,-EUR v prospech druhej strany, ibaže by k odstúpeniu od zmluvy došlo v dôsledku porušenia ustanovení tejto zmluvy.

## čl. 6. Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za kvalitu použitých výrobkov podľa cenovej ponuky a na kvalitu vykonaných prác v trvaní 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.
2. Záruka môže byť predĺžená resp. skrátená podľa záručných podmienok výrobcov jednotlivých komponentov.
3. Záruka sa nevzťahuje:
  - a) na prípad, ak dielo bolo poškodené objednávateľom alebo treťou osobou v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s dielom, v dôsledku zanedbania povinnosti, či z dôvodu vyššej moci.
  - b) na materiál a výrobky dodané zákazníkom.
4. Prípadne zistené vady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, inak toto právo zaniká.

## čl. 7. Osobitné dojednania

Občasný stavebný dozor objednávateľa na stavbe bude vykonávať: Objednávateľ Ing. Ľubomír Krajňák

## čl. 8. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výlučne formou písomných dodatkov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

V Kysaku, dňa

16.11.2015

V Košiciach, dňa

16.11.2015

objednávateľ:



zhotoviteľ:

Handwritten signature of the contractor.

