

**Zmluva o dielo
uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I.
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ : Obec Kysak**
sídlo : Obecný úrad Kysak 146, PSČ : 044 81
zastúpený : Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce
IČO : 00324400
DIČ : 2021244841
Bankové spojenie: Prima Banka a.s., Košice
Číslo účtu : 0406426001/5600
(v ďalšom texte len ako „objednávateľ“)

a

- 1.1 Zhotoviteľ : SOKOL Prešov spol. s r.o.**
Sídlo : Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : Mgr. Ján Krišanda, konateľ spoločnosti
IČO : 44779925
IČ pre DPH : SK2022831822
DIČ : 2022831822
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Prešov
číslo účtu : 0505022870/0900
(v ďalšom texte len ako „zhotoviteľ“)

**Čl. II.
Východiskové podklady**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa (úspešného uchádzača), ktorá po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Názov stavby (zákazky): **„Riešenie havarijného stavu - výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak“**.
- 2.3 Miesto stavby : obec Kysak, okres Košice

**Článok III.
Predmet zmluvy**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **„Riešenie havarijného stavu - výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak“** podľa opisu predmetu obstarávania a v súlade s cenovou ponukou, kalkuláciou podľa výkazu výmer, a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu a za podmienok uvedených v zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 Zmeny oproti výkazu výmer môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5 V prípade, ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou, je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na

tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ bude povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Čl. IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Lehota výstavby je zmluvne stanovená na základe ponuky úspešného uchádzača (dodávateľa) a to desať kalendárnych dní počítaných od termínu protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela, najviac však dva mesiace od podpisu zmluvy.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú prípadne spôsobí objednávateľ sa bude môcť pripočítať k času plnenia podľa príslušného článku zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaviazuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade so zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zmluvy sa dielo bude považovať za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.

Čl. V CENA DIELA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. III. je stanovená plne v súlade s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, na základe výkazu výmer poskytnutého obstarávateľom ako súčasť podkladov verejného obstarávania a je nasledovná :

CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH :	86 475,25 €
DPH 20 % :	17 295,05 €
Cena diela celkom s DPH :	103 770,30 €

- 5.2 Celková cena bez DPH je stanovená v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.3 K cene diela je pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
- 5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.5 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.6 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu; svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác; práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.7 Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
- 5.8 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Čl. VI PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané.
- 6.2 Faktúra sa bude považovať za doručení, ak bude doručená ako doporučená zásielka alebo bude osobne prevzatá v podateľni objednávateľa a dátum prevzatia bude písomne potvrdený.
- 6.3 Lehota splatnosti bude 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle nasledujúceho bodu.

- 6.4 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu, považuje sa za schválenú.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatel'a a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie, v takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre, úhrada zdržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Čl. VII KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Čl. VIII PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce, v súlade s podmienkami zmluvy
- 8.3 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ
- 8.4 Objednávateľ nebude zodpovedať za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.6 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku je poverený zhotoviteľ, koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006; v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku; zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty.
- 8.9 Uhradením jednotlivých faktúr objednávatel'om neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr, zhotoviteľ bude povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávatel'a až do protokolárneho odovzdania diela.

Čl. IX VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Čl. X ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaviazal odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Čl. XI PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. III. po termíne, uvedenom v čl. IV., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi, a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. X., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi, a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry bude zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania,

Čl. XII PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. XIII OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluvné strany sa zaviazajú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa neznížila hodnota diela.
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im budú zverené zmluvným partnerom alebo ich získajú v prípravnom období a počas realizácie diela, neprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť (podnikateľskú činnosť) v rozsahu čl. III
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaviazal postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona

Čl. XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 14.2 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha - cenová ponuka zhotoviteľa (rozpočet diela) vypracovaná na základe výkazu výmer,
- 14.3 Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
- 14.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby,

- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
- 14.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane-
- 14.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, bude mať objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 14.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..
- 14.8 Zmluva bude vyhotovená v štyroch rovnopisoch; objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Kysaku, dňa 4.10. 2012

Za objednávateľa :

Ing. Ľubomír Krajňak, starosta obce

Za Zhotoviteľa :

Mgr. Ján Krišanda, konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Objekt U1 - učebne	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		Sokol Prešov, spol. s r.o.	44 779 925
	Kpt. Nálepku 2860/6	Dňa	4.10.2012
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	630,75	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 546,05	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	8 520,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	4 801,30	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 498,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	16 498,10
		24		20 % 16 498,10 DPH	3 299,62
Objednávateľ		25		20 % 0,00 DPH	0,00
		26		Cena s DPH (r. 23-25)	19 797,72
Dátum a popis 4.10.2012		E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		27		Dodávky objednávateľa	0,00
		28		Kízavá doložka	0,00
		29		Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis 4.10.2012					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Objekt U2 - učebne	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		Sokol Prešov, spol. s r.o.	44 779 925
	Kpt. Nálepku 2860/6	Dňa	4.10.2012
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	630,75	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 546,05	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	8 520,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	4 801,30	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 498,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	16 498,10
		24		20 % 16 498,10 DPH	3 299,62
Objednávateľ		25		20 % 0,00 DPH	0,00
		26		Cena s DPH (r. 23-25)	19 797,72
Dátum a popis 4.10.2012		E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		27		Dodávky objednávateľa	0,00
		28		Klízavá doložka	0,00
		29		Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis 4.10.2012					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Objekt SD2	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Sokol Prešov, spol. s r.o. Kpt. Nálepku 2860/6	44 779 925	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	4.10.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	739,50	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	3 515,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10 480,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	5 851,27	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 586,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady						
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	20 586,00	
						24	20 %	20 586,00 DPH	4 117,20
Objednávateľ			Pečiatka			25	20 %	0,00 DPH	0,00
						26	Cena s DPH (r. 23-25)		24 703,20
Dátum a popis			Pečiatka			E Prípochty a odpočty			
4.10.2012						27	Dodávky objednávateľa	0,00	
Zhotoviteľ			Pečiatka			28	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis						29	Zvýhodnenie + -	0,00	
4.10.2012									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Stavba ako celok	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		Sokol Prešov, spol. s r.o.	44 779 925
	Kpt. Nálepku 2860/6	Dňa	4.10.2012
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 255,97	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	15 286,56	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	44 289,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	23 643,62	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		86 475,25	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	86 475,25	
		Pečiatka		24	20 %	86 475,25 DPH	17 295,05
Objednávateľ		Pečiatka		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	103 770,30	
Dátum a popis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
4.10.2012		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		Pečiatka		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00
4.10.2012		Pečiatka					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Objekt MV2	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Sokol Prešov, spol. s r.o. Kpt. Nálepku 2860/6	44 779 925	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	4.10.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	772,12	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00			
2		Montáž	3 066,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	10 440,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00			
4		Montáž	5 867,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00			
6		Montáž	0,00			2	18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		20 145,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00			
Projektant						D Celkové náklady						
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				20 145,97		
						24 20 %				20 145,97 DPH	4 029,19	
Objednávateľ						25 20 %				0,00 DPH	0,00	
						26 Cena s DPH (r. 23-25)						24 175,16
Dátum a popis 4.10.2012						E Prípochy a odpočty						
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa				0,00		
						28 Kízavá doložka						0,00
						29 Zvýhodnenie + -						0,00
Dátum a podpis 4.10.2012						Pečiatka						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak	JKSO	
Názov objektu	Objekt telocvičňa	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Kysak
Objednávateľ	Obec Kysak	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		Sokol Prešov, spol. s r.o.	44 779 925
	Kpt. Nálepku 2860/6	Dňa	4.10.2012
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	482,85	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	3 612,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	6 329,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	2 322,75	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				2	18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 747,08	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	12 747,08	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	12 747,08 DPH	2 549,42
Objednávateľ		Pečiatka		25	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				26	Cena s DPH (r. 23-25)		15 296,50
4.10.2012		Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				28	Klízavá doložka		0,00
4.10.2012				29	Zvýhodnenie + -		0,00