

ZMLUVA

o postúpení práv a povinností investora č. 1664/321/2016/IÚ na stavbu:

„Kysak – rozšírenie kanalizácie“

Cedent:	Obec Kysak
	Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpená:	Ing. Lubomírom Krajňákom – starostom obce Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Košice IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 IČO: 00324400 DIČ: 2021244841
Cesionár:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Komenského 50, 042 48 Košice
Zastúpená:	Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva Ing. Rudolfom Kočiškom – členom predstavenstva Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 IČO: 36 570 460 DIČ: 2020063518 IČ DPH: SK2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbu: „Kysak – rozšírenie kanalizácie“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP 2016/002376 zo dňa 06.04.2016 a jeho zmenou č. OU-KS-OSZP 2016/007401 zo dňa 01.07.2016.

Predmetom cedácie je celý povolený rozsah:

SO 01 Stoková sieť

Stoka AA	PVC DN 300	dĺžka 209 m	+ výtlačné potrubie HDPE DN 65 92 m
		vrátane ČS1	
Stoka AB	PVC DN 300	dĺžka 692 m	
Stoka AB-1	PVC DN 300	dĺžka 274 m	
Stoka AC	PVC DN 300	dĺžka 621 m	
Stoka AD	PVC DN 300	dĺžka 457 m	
Stoka AD-1	PVC DN 300	dĺžka 286 m	+ výtlačné potrubie HDPE DN 65 126 m
		vrátane ČS2	
Stoka AD-2	PVC DN 300	dĺžka 86 m	
Stoka AE-1	PVC DN 300	dĺžka cca 88 m	z navrhovaných 235 m (len na parcele č. 519/20)
Stoka AF	PVC DN 300	dĺžka 130 m	
Stoka AF-2	PVC DN 300	dĺžka 231 m	
Stoka B	PVC DN 300	dĺžka 490 m	
Stoka BA	PVC DN 300	dĺžka 404 m	
Stoka BA-1	PVC DN 300	dĺžka 66 m	
Stoka BB	PVC DN 300	dĺžka 73 m	
Stoka BC	PVC DN 300	dĺžka 74 m	
Spolu		4.399 m	

SO 02 kanalizačné prípojky – verejná časť

PP DN 150 v počte 210 ks s celkovou dĺžkou 1.300 m

SO 03 Káblové NN prípojky k ČS

PS 01 Technologické zariadenie ČS

Zmluva o postúpení práv a povinností investora sa uzatvára za nasledovných podmienok:

1. Cedent postúpi práva a povinnosti investora na hore uvedenej stavbe bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva a povinnosti investora na hore uvedenej stavbe v plnom rozsahu. Stavba má platné územné a vodoprávne rozhodnutie.
3. Cedent si svoje prípadné podližnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou a realizáciou stavby do dnešného dňa vysporiada sám.
4. Cedent súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch pre rozsah cedovanej stavby. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kysak č. 77138/2016, zo dňa 06.09.2016 tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na cedovaný rozsah. Cedovaná stavba je pripravená na začatie. Cesionár zabezpečí na cedovaný rozsah stavby výber zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností investora oznámi listom zmenu investorstva a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
7. Cesionár ako nový investor si na cedovanej stavbe vyhradzuje právo v plnom rozsahu určovať tempo realizácie a postup prác na stavbe v závislosti od svojich finančných možností. Zároveň cedent nemá právo samostatne zasahovať do procesu riadenia realizácie cedovaného diela.
8. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Košice.
9. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
10. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.
11. Ďalšie náležitosti so zainteresovanými organizáciami ako aj zmluvné dodatky bude prerokovávať, riešiť a podpisovať na základe zmluvy cesionár, ktorý sa týmto stáva investorom uvedenej stavby.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár obdrží 3 vyhotovenia.

V Kysaku, 20.9.2016

Za cedenta

Ing. Ľubomír KRAJŇÁK
starosta obce



13. OKT. 2016

V Košiciach,

Za cesionára

Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518
-2-

Ing. Rudolf KOČIŠKO
člen predstavenstva



Obec Kysak

Kysak 146
044 81 Kysak

Výpis z uznesenia č. 77

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kysak konaného dňa: 06.09.2016

K programu č. 7. Cedačná zmluva s VVS, a.s. Košice na stavbu "Kysak-rozšírenie kanalizácie"

Číslo
uznesenia :

77 / 38 / 2016 Obecné zastupiteľstvo obce Kysak v súlade s §11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Schvaľuje

Cedačnú zmluvu o postúpení povinnosti a práv súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbu „Kysak – rozšírenie kanalizácie“ s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 52, 042 48 Košice.

V Kysaku, dňa: 07.09.2016



Ing. Ľubomír Krajňák
starosta